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Tabela elementów scalonych

Nazwa elementu Wartość z

narzutami

1 Rozbiórka części istniejącej szkoły z wyłączeniem  rozbiórki istniejacej hali namiotowej, garaży i zaplecza.

2 Roboty ziemne pod posadowienie budynku

3 Fundamenty

4 Ściany fundamentowe

5 Podklady pod posadzki na gruncie

6 Ściany i słupy

7 Stropy żelbetowe, belki, nadproża, wieńce, schody

8 Konstrukcja dachu z drewna klejonego

9 Konstrukcje wsporcze pod centrale

10 Pokrycie dachu nad salą sportową

11 Pokrycie dachów płaskich

12 Stolarka w otworach zewnętrznych

13 Ścianki działowe

14 Tynki wewnętrzne

15 Posadzki warstwy wyrównawcze i izolacyjne

16 Sufity podwieszone

17 Roboty malarskie

18 Posadzki warstwy wykończeniowe

19 Elementy ślusarko kowalskie

20 Stolarka drzwiowa wewnętrzna

21 Elewacja

22 Wyposażenie łazienek

23 Wyposażenie pom.koła gospodyń wiejskich

24 Wyposażenie sali sportowej wg załączonej specyfikacji

25 Platforma schodowa z torem prostym

26 Nawierzchnie utwardzone
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<!--TAG#PRZDM#PODST--!>Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

Kosztorys Przebudowa z rozbudową budynku szkoły podstawowej o salę 

gimnastyczną z zapleczem socjalnym oraz budową zbiornika na wody 

opadowe Kamienica Szlachecka dz.nr 542/2, 544/5  gm.Stężyca

1 Element Rozbiórka części istniejącej szkoły z wyłączeniem  rozbiórki istniejacej hali 

namiotowej, garaży i zaplecza.

1.1 KNR 401/354/4 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 2˙m2

Wyliczenie ilości robót:

2 2.000000

RAZEM: 2.000000 szt 2.000

1.2 KNR 401/354/5 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia ponad 2˙m2

Wyliczenie ilości robót:

1.8*2.00*4 14.400000

RAZEM: 14.400000 m2 14.400

1.3 KNR 401/354/7 Dementoż istniejacych okien

Wyliczenie ilości robót:

4+2+8 14.000000

RAZEM: 14.000000 szt 14.000

1.4 KNR 401/426/4 Rozebranie izolacji cieplnej ze styropianu wraz z wyprawą i siatką

Wyliczenie ilości robót:

3.30*(9.4+12.6+4.40) 87.120000

RAZEM: 87.120000 m2 87.120

1.5 KNR 401/535/2 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy

Wyliczenie ilości robót:

200 200.000000

RAZEM: 200.000000 m2 200.000

1.6 KNR 401/430/5 Rozebranie konstrukcji więźb dachowych, ołacenie dachu, odstęp łat ponad 24˙cm

Wyliczenie ilości robót:

200 200.000000

RAZEM: 200.000000 m2 200.000

1.7 KNR 401/430/6 Rozebranie konstrukcji więźb dachowych, więźby dachowe proste

Wyliczenie ilości robót:

200 200.000000

RAZEM: 200.000000 m2 200.000

1.8 KNR 401/609/1 Rozebranie izolacji cieplnej dachu m2 124

1.9 KNR 401/212/1 Rozebranie schodów zewnetrznych

Wyliczenie ilości robót:

8.70*2.90*0.60 15.138000

RAZEM: 15.138000 m3 15.138

1.10 KNR 404/104/1 Rozebranie murów powyżej terenu - sciany

Wyliczenie ilości robót:

3.5*(2.35+1.60+4.50+3.04+18.395+0.385+0.1285+2.10+

1.00+0.90+0.385+9.49+6.42+15.67)*0.45

104.522513

(3.50*3.00-1.8*2.00)*0.25 1.725000

RAZEM: 106.247513 m3 106.248



Sala gimnastyczna z zapleczem socjalnym 

Kamienica Szlachecka gm.Stężyca

Zuzia10 (C) Datacomp 1994-2012(lic. 17002)

strona nr: 4

Przebudowa z rozbudową budynku szkoły

podstawowej o salę gimnastyczną z

zapleczem socjalnym oraz budową zbiornika

na wody op...

<!--TAG#PRZDM#PODST--!>Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

1.11 KNR 401/348/6 Rozebranie ścianek działowych

Wyliczenie ilości robót:

3.30*(5.66*3+1.47+0.12+2.50+0.12+1.64)-0.9*2.00*2-1.

50*2.00

68.739000

RAZEM: 68.739000 m2 68.739

1.12 KNR 404/305/3 Rozebranie stropów żelbetowych (płyty, belki, żebra, wieńce), płyta stropowa grubości do 20 

cm

Wyliczenie ilości robót:

124*0.15 18.600000

RAZEM: 18.600000 m3 18.600

1.13 KNR 404/504/7 Rozebranie posadzek, z wykładzin z tworzyw sztucznych i z płytek

Wyliczenie ilości robót:

124 124.000000

RAZEM: 124.000000 m2 124.000

1.14 KNR 404/301/3 Rozebranie podłoża pod posadzkiami na gruncie

Wyliczenie ilości robót:

124*0.20 24.800000

RAZEM: 24.800000 m3 24.800

1.15 KNR 404/303/2 Rozebranie ścian fundamnetowych wraz z izolacją

Wyliczenie ilości robót:

1.00*66.50*0.40 26.600000

RAZEM: 26.600000 m3 26.600

1.16 KNR 404/302/1 Rozebranie betonowych i żelbetowych ław, stop , grubości do 70 cm

Wyliczenie ilości robót:

66.50*0.70*0.35 16.292500

RAZEM: 16.292500 m3 16.293

1.17 KNR 404/1105/1 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym wyładowaniu 

samochodem samowyładowczym, na odległość do 1˙km

Wyliczenie ilości robót:

0.9*2.00*2*0.08 0.288000

14.4*0.08 1.152000

14*0.10 1.400000

87.12*0.15 13.068000

200*0.05 10.000000

200*0.040 8.000000

124*0.20 24.800000

15.138 15.138000

106.248 106.248000

68.739*0.12 8.248680

124*0.15 18.600000

124*0.04 4.960000

24.8 24.800000

26.6 26.600000

16.293 16.293000

RAZEM: 279.595680 m3 279.596

1.18 KNR 404/1105/2 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym wyładowaniu 

samochodem samowyładowczym, dodatek za każdy dalszy rozpoczęty 1˙km ponad 1˙km

Krotność=14 m3 279.596
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1.19 Utylizacja gruzu z rozbiórki

Wyliczenie ilości robót:

279.596 279.596000

-13.068 -13.068000

RAZEM: 266.528000 m3 266.528

1.20 Utylizacja styropianu

Wyliczenie ilości robót:

87.12*0.15 13.068000

RAZEM: 13.068000 m3 13.068

2 Element Roboty ziemne pod posadowienie budynku

2.1 KNR 201/121/1 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, niwelacja terenu

Wyliczenie ilości robót:

pow.zabudowy 1550.69/10000 0.155069

RAZEM: 0.155069 ha 0.155

2.2 KNR 201/126/1 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubość warstwy do 

15˙cm

Wyliczenie ilości robót:

1550.69 1 550.690000

RAZEM: 1 550.690000 m2 1 550.690

2.3 KNR 201/126/2 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, dodatek za każde dalsze 

5˙cm grubości

Krotność=4

Wyliczenie ilości robót:

1550.69 1 550.690000

RAZEM: 1 550.690000 m2 1 550.690

2.4 KNR 201/206/3 

(2)

Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami 

samowyładowczymi do 1˙km, koparka 0,60˙m3, grunt kategorii I-II, samochód 5-10˙t usunięcie  

gruntów nasypowych

Wyliczenie ilości robót:

wykop pod budynek 1.50*1550.69 2 326.035000

rozkopy po obwodzie budynku 1.50*(11.49+1.93+2.51+26.4+9.7+6.2+21.9+49.34+1+1+

19.20)*1.50

339.007500

RAZEM: 2 665.042500 m3 2 665.043

2.5 KNR 201/214/4 

(4)

Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5˙km odległości 

transportu, ponad 1˙km samochodami samowyładowczymi, po drogach utwardzonych, grunt 

kategorii III-IV, samochód 15-20˙t

Krotność=18

Wyliczenie ilości robót:

2665.043 2 665.043000

RAZEM: 2 665.043000 m3 2 665.043

2.6 KNR 201/301/2 Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1˙km, kategoria 

gruntu III - pod ławy i stopy pogłębienia wykonane ręcznie

Wyliczenie ilości robót:

18.064+12.878 30.942000

RAZEM: 30.942000 m3 30.942

2.7 Grunt na zasypki  koszt wraz z dowozem

Wyliczenie ilości robót:

2665.043 2 665.043000

minus objetość fundamentów i podkładu 

pod posadzki na gruncie

-(4.407+2.976+6.664+48.24+36.576+20.432+9.20+166.

538*0.40+80.66*0.25+12.3+1448.19*0.30)

-662.032200

RAZEM: 2 003.010800 m3 2 003.01
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2.8 KNR 201/230/1 

(1)

Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 10˙m, grunt kategorii I-III,

spycharka 55˙kW (75˙KM) 90 % mechanicznie

Wyliczenie ilości robót:

2003.01*0.90 1 802.709000

RAZEM: 1 802.709000 m3 1 802.709

2.9 KNR 201/320/1 

(1)

Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość do 1.5˙m, kategoria

gruntu I-II, szerokość wykopu 0.8-1.5˙m 10 % ręczie

Wyliczenie ilości robót:

2003.01*0.10 200.301000

RAZEM: 200.301000 m3 200.301

2.10 KNR 201/236/2 Zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kategorii III-IV

Wyliczenie ilości robót:

1802.709+200.301 2 003.010000

RAZEM: 2 003.010000 m3 2 003.010

3 Element Fundamenty

3.1 KNR 202/1101/1

(4)

Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany pompą, zwykły ławy

Wyliczenie ilości robót:

Ł1 152.4*0.60*0.10 9.144000

Ł2 59.60*0.70*0.10 4.172000

Ł3 11.70*0.80*0.10 0.936000

Ł4 23*1.00*0.10 2.300000

podbicie istneijacych fundamentów 16.80*0.90*0.10 1.512000

RAZEM: 18.064000 m3 18.064

3.2 KNR 202/1101/1

(4)

Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany pompą, zwykły stopy

Wyliczenie ilości robót:

St1 0.80*0.80*0.10 0.064000

St2 0.60*1.20*0.10 0.072000

St3 0.60*1.20*0.10*2 0.144000

St4 1.40*1.40*0.10 0.196000

St5 0.70*1.40*0.10 0.098000

St6 2.45*1.70*0.10*4 1.666000

St7 1.55*1.60*0.10*3 0.744000

St8 4.20*2.40*0.10*6 6.048000

St9 3.00*2.00*0.10*6 3.600000

St10 0.70*0.70*0.10*2 0.098000

St11 0.50*0.50*0.10*4 0.100000

St12 0.30*1.60*0.10 0.048000

RAZEM: 12.878000 m3 12.878

3.3 NNRNKB 

202/618/1

Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej, ław i stóp  fundamentowych

Wyliczenie ilości robót:

ławy 180.064 180.064000

stopy 128.78 128.780000

RAZEM: 308.844000 m2 308.844

3.4 KNR 202/290/2 

(2)

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe 

żebrowane

Wyliczenie ilości robót:

K-1.1,K-1.2,K-1.3, K-1.4 stopy 0.2794+2.5431 2.822500

RAZEM: 2.822500 t 2.823
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3.5 KNR 202/204/1 

(2)

Stopy fundamentowe żelbetowe, prostokątne o objętości do 0.5˙m3, beton podawany pompą 

C20/25

Wyliczenie ilości robót:

St1 0.80*0.80*0.30*1 0.192000

St2 0.60*1.20*0.30*1 0.216000

St3 0.60*1.20*0.30*2 0.432000

St4 1.40*1.40*0.30*1 0.588000

St5 0.70*1.40*0.30*1 0.294000

St10 0.70*0.70*0.40*2+0.24*0.36*1.80*2 0.703040

St11 0.50*0.50*0.40*4+0.24*0.36*1.80*4 1.022080

St12 0.30*1.60*2.00*1 0.960000

RAZEM: 4.407120 m3 4.407

3.6 KNR 202/204/2 

(2)

Stopy fundamentowe żelbetowe, prostokątne o objętości do 1.5˙m3, beton podawany pompą

Wyliczenie ilości robót:

St7 1.55*1.60*0.40*3 2.976000

RAZEM: 2.976000 m3 2.976

3.7 KNR 202/204/3 

(2)

Stopy fundamentowe żelbetowe, prostokątne o objętości do 2.5˙m3, beton podawany pompą

Wyliczenie ilości robót:

St6 2.45*1.70*0.40*4 6.664000

RAZEM: 6.664000 m3 6.664

3.8 KNR 202/204/4 

(2)

Stopy fundamentowe żelbetowe, prostokątne o objętości ponad 2.5˙m3, beton podawany pompą 

sala

Wyliczenie ilości robót:

St8 4.20*2.40*0.50*6 30.240000

St9 3.00*2.00*0.50*6 18.000000

RAZEM: 48.240000 m3 48.240

3.9 KNR 202/202/1 

(2)

Ławy fundamentowe żelbetowe, prostokątne, szerokość do 0.6˙m, beton podawany pompą

Wyliczenie ilości robót:

Ł1 152.4*0.60*0.40 36.576000

RAZEM: 36.576000 m3 36.576

3.10 KNR 202/202/2 

(2)

Ławy fundamentowe żelbetowe, prostokątne, szerokość do 0.8˙m, beton podawany pompą

Wyliczenie ilości robót:

Ł2 59.60*0.70*0.40 16.688000

Ł3 11.70*0.80*0.40 3.744000

RAZEM: 20.432000 m3 20.432

3.11 KNR 202/202/3 

(2)

Ławy fundamentowe żelbetowe, prostokątne, szerokość do 1.0˙m, beton podawany pompą

Wyliczenie ilości robót:

Ł4 23*1.00*0.40 9.200000

RAZEM: 9.200000 m3 9.200

3.12 KNNRS 3/201/1 Podbicie betonem istniejacych fundamentów  odcinkami co 1˙m z wykopem w gruncie 

nienawodnionym kategorii III, z odwozem nadmiaru ziemi samochodem do 1˙km, grubość podbicia 

do 40˙cm

Wyliczenie ilości robót:

16.80*0.90*0.30 4.536000

RAZEM: 4.536000 m3 4.536
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3.13 KNR 202/602/5 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno, pasty emulsyjne 

asfaltowe gęste, 1˙warstwa

Wyliczenie ilości robót:

0.80*0.80+0.80*0.30*2 1.120000

0.60*1.20+(0.60+1.20)*0.30 1.260000

0.60*1.20*2+(0.60+1.20)*0.30*2 2.520000

1.4*1.4+1.40*0.30*4 3.640000

0.70*1.40+(0.70+1.40)*0.30 1.610000

2.45*1.70*4+(2.45*2+1.70*2)*0.40*4 29.940000

1.55*1.60*3+(1.55+1.60)*2*0.40*3 15.000000

4.20*2.40*5+(4.20+2.40)*2*0.50*6 90.000000

152.4*(0.40+0.60+0.40) 213.360000

59.60*(0.40+0.70+0.40) 89.400000

3.00*2.00*6+(3.00+2.00)*2*0.50*6 66.000000

11.70*(0.40+0.80+0.40) 18.720000

23*(0.40+1.00+0.40) 41.400000

16.80*(0.90+0.30) 20.160000

0.70*0.70*2+0.70*0.40*4*2+1.80*(0.24*2+0.36*2)*2 7.540000

0.50*0.50*4+0.50*4*0.40*4+1.80*(0.24+0.36)*2*4 12.840000

1.60*(2.00+0.30+2.00) 6.880000

RAZEM: 621.390000 m2 621.390

3.14 KNR 202/602/6 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno, pasty emulsyjne 

asfaltowe gęste, dodatek za każdą następną warstwę

Wyliczenie ilości robót:

j w 621.39 621.390000

RAZEM: 621.390000 m2 621.390

4 Element Ściany fundamentowe

4.1 NNRNKB 

202/137/2

Ściany fundamentowe  z bloczków betonowych, grubości 25˙cm, na zaprawie cementowej - 

zewnetrzne pod ocieplenie

Wyliczenie ilości robót:

0.80*(11.49+1.93+2.51) 12.744000

0.50*(0.80+1.40)*26.40 29.040000

1.40*(9.70+6.20+21.9) 52.920000

0.50*(1.40+0.80)*(49.34+1.00+1.00) 56.474000

0.80*19.20 15.360000

RAZEM: 166.538000 m2 166.538

4.2 NNRNKB 

202/137/2

Ściany fundamentowe  z bloczków betonowych, grubości 25˙cm, na zaprawie cementowej - 

wewnetrzne

Wyliczenie ilości robót:

0.80*(4.36+14.06+4.30+6.70+3.80+4.45*2+21.90) 51.216000

0.50*(0.80+1.10)*31.00 29.450000

RAZEM: 80.666000 m2 80.666

4.3 KNR 202/290/2 

(2)

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe 

żebrowane, Fi 8-14˙mm

Wyliczenie ilości robót:

1.05106 1.051060

RAZEM: 1.051060 t 1.051

4.4 KNR 202/212/12 Wieńce monolityczne na ścianach zewnętrznych o szerokości do 30˙cm

Wyliczenie ilości robót:

0.24*0.20*237 11.376000

RAZEM: 11.376000 m3 11.376
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4.5 KNR 202/901/1 Zatarcie powierzchni bloczków betonowych pod izolację

Wyliczenie ilości robót:

166.538*2 333.076000

80.666*2 161.332000

wieńce 246.02*0.20*2 98.408000

RAZEM: 592.816000 m2 592.816

4.6 KNR 202/603/5 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, pasty 

emulsyjne asfaltowe gęste, 1˙warstwa

Wyliczenie ilości robót:

592.816 592.816000

RAZEM: 592.816000 m2 592.816

4.7 KNR 202/603/6 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, pasty 

emulsyjne asfaltowe gęste, dodatek za każdą następną warstwę

Wyliczenie ilości robót:

592.816 592.816000

RAZEM: 592.816000 m2 592.816

4.8 KNR 23/2612/1 Ocieplenie ścian fundamentowych  - hydropian gr 12 cm

Wyliczenie ilości robót:

166.538+151*0.20 196.738000

RAZEM: 196.738000 m2 196.738

4.9 NNRNKB 

202/618/1

Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej, scian fundamentowych

Wyliczenie ilości robót:

0.37*151 55.870000

0.25*95.02 23.755000

RAZEM: 79.625000 m2 79.625

5 Element Podklady pod posadzki na gruncie

5.1 KNR 202/1101/7

(4)

Podkłady, z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym, piasek gr 20 cm

Wyliczenie ilości robót:

1448.19*0.20 289.638000

RAZEM: 289.638000 m3 289.638

5.2 KNR 202/1101/1

(4)

Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany pompą, zwykły B-15 gr 10 cm

Wyliczenie ilości robót:

1448.19*0.10 144.819000

RAZEM: 144.819000 m3 144.819
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6 Element Ściany i słupy

6.1 KNR 901/104/4 Ściany zewnętrzne z bloków wapienno-piaskowych Silka M, ściany wysokości powyżej 4,5˙m z

bloków Silka M˙24

Wyliczenie ilości robót:

sala sportowa

8.99*(6.20+21.9+43.40+1.00) 651.775000

5.24*43.40+2.35*21.90 278.881000

szczyty 0.5*2.86*21.90*2 62.634000

minus otwory -(5.80*1.23*3+5.80*1.23*3+5.76*6.68*1+3.00*6.68+5.80

*4.80*3+5.80*1.23*4)

-213.376800

Parter część wyższa 2.83*(4.45+19.67+1.49) 72.476300

-(3.91*1.10+1.00*2.00+1.00*2.00+1.10*1.00+1.50*1.00) -10.901000

piętro 2.70*(0.995+4.45+19.67+1.49) 71.833500

-(1.50*1.50*3+0.90*2.00+3.91*1.50+1.10*1.50*3) -19.365000

parter część niższa 2.83*(11.25+1.93+2.50+26.345+3.80+5.90+0.66) 148.249550

-(1.80*2.00+1.50*2.40*5+1.40*2.00) -24.400000

RAZEM: 1 017.806550 m2 1 017.807

6.2 KNR 901/104/4 Ściany zewnętrzne z bloków wapienno-piaskowych Silka M, ściany wysokości powyżej 4,5˙m z

bloków Silka M˙24 ATTYKA

Wyliczenie ilości robót:

attyki ponad dachem płaskim 0.60*(0.995+4.45+19.67+1.49+11.25+1.93+2.50+26.345

+3.80+5.90+0.66)

47.394000

RAZEM: 47.394000 m2 47.394

6.3 KNR 901/104/4 Ściany wewnętrzne z bloków wapienno-piaskowych Silka M, ściany wysokości powyżej 4,5˙m 

z bloków Silka M˙24

Wyliczenie ilości robót:

PARTER 2.83*(4.21*2+6.00+1.20+4.50+12.10+4.12+3.56+14.87+

2.66+14.43+4.06)

214.853600

-(1.80*2.00+1.90*2.83+0.90*2.00+1.80*2.00) -14.377000

PIĘTRO 2.70*6.60 17.820000

SALA 6.57*(13.835+5.88) 129.527550

-1.80*2.00*2 -7.200000

RAZEM: 340.624150 m2 340.624

6.4 KNR 202/609/8 

(1)

Dylatacja przy ścianie istniejacego budynku

Wyliczenie ilości robót:

2.83*0.24*11 7.471200

2.70*0.24*3 1.944000

RAZEM: 9.415200 m2 9.415

6.5 KNR 202/290/2 

(2)

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe 

żebrowane, Fi 8-14˙mm słupy

Wyliczenie ilości robót:

0.1396+1.1667+0.5803+2.8687+2.5829+0.04812+0.398

39

7.784710

RAZEM: 7.784710 t 7.785
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6.6 KNR 202/208/4 

(2)

Słupy żelbetowe prostokątne (pod stropy monolityczne), wysokość do 4˙m, obwód do przekroju: 

12-16m/m2, beton podawany pompą

Wyliczenie ilości robót:

S.Ż 0.1A 0.65*0.40*9.20*6 14.352000

S.Ż 0.1B 0.65*0.40*9.20*6 14.352000

S.Ż 0.2 0.32*0.65*8.48*4+0.24*0.30*3.55*4 8.077760

S.Ż 0.3 0.65*0.32*8.20*1+0.24*0.08*2.07+0.65*0.24*2.07 2.068264

S.Ż 0.4 0.65*0.24*10.27*2 3.204240

S.Ż 0.5 0.24*0.24*4.53*3 0.782784

S.Ż 0.6 0.24*0.24*3.93*2 0.452736

S.Ż 0.7 0.24*0.24*3.76*3 0.649728

S.Ż 0.8 0.24*0.24*4.36*1 0.251136

S.Ż 0.9 0.24*0.24*5.13*1 0.295488

S.Ż 0.10

S.Ż 0.11 0.65*0.40*8.50*12 26.520000

S.Ż 0.12 0.55*0.30*3.98*4+0.55*0.30*4.62*4+0.30*0.24*1.81*2+0.

30*0.24*2.92*2

6.357120

S.Ż 0.13 0.24*0.24*3.80*5 1.094400

S.Ż 0.14 0.24*0.24*3.98*2+0.24*0.24*4.62*2 0.990720

S.Ż 0.15 0.24*0.24*4.28*2 0.493056

S.Ż 0.16 0.24*0.49*5.03*1 0.591528

S.Ż 0.17 0.24*0.24*4.38+0.24*0.24*4.96 0.537984

S.Ż 1.1 0.24*0.24*2.90*3 0.501120

S.Ż 1.2 0.24*0.40*2.90*3 0.835200

S.Ż 1.3 0.24*0.24*2.90*1 0.167040

S.Ż 2.1 0.32*0.65*2.41*1 0.501280

S.Ż 2.2 0.24*0.30*4.57*4 1.316160

RAZEM: 84.391744 m3 84.392

6.7 KNR 202/126/2 Otwory w ścianach murowanych, grubości 1 cegły na drzwi

Wyliczenie ilości robót:

parter 10 10.000000

piętro 1 1.000000

RAZEM: 11.000000 szt 11.000

6.8 KNR 202/126/1 Otwory w ścianach murowanych, grubości 1˙cegły na okna

Wyliczenie ilości robót:

parter 12 12.000000

piętro 7 7.000000

RAZEM: 19.000000 szt 19.000

6.9 KNR 202/126/5 Otwory w ścianach murowanych, ułożenie nadproży prefabrykowanych

Wyliczenie ilości robót:

parter 2*1.20*3+2*2.40+2*1.8*5+2*1.80+2*2.4*3+2*1.8+2*1.40

+2*2.40

59.200000

piętro 2*1.80*3+2*1.20*1+2*1.5*3+1.20 23.400000

RAZEM: 82.600000 m 82.600
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7 Element Stropy żelbetowe, belki, nadproża, wieńce, schody

7.1 KNR 202/290/2 

(2)

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe 

żebrowane, Fi 8-14˙mm  stropów i elementów żelbetowych

Wyliczenie ilości robót:

wg zeastawienia zbiorczego stali 1.136+21.012 22.148000

minus stal w fundamentach -(0.2794+2.5431) -2.822500

minus zbrojenie wieńca W0 -1.051 -1.051000

minus zbrojenie słupów -7.785 -7.785000

RAZEM: 10.489500 t 10.490

7.2 KNR 202/216/2 

(2)

Płyty żelbetowe, stropowe płaskie, grubość 15˙cm, beton podawany pompą parter

Wyliczenie ilości robót:

parter 1.81*3.32 6.009200

6.88*4.36 29.996800

6.88*4.74 32.611200

0.50*(4.39+6.93)*7.00 39.620000

4.74*5.90 27.966000

1.00*7.60+0.50*3.80*6.20 19.380000

0.50*(26.16+31.00)*5.90 168.622000

3.80*31.00 117.800000

RAZEM: 442.005200 m2 442.005

7.3 KNR 202/216/5 

(2)

Płyty żelbetowe, dodatek za każdy 1˙cm różnicy w grubości płyty, beton podawany pompą

Krotność=3

Wyliczenie ilości robót:

442.005 442.005000

RAZEM: 442.005000 m2 442.005

7.4 KNR 202/216/2 

(2)

Płyty żelbetowe, stropowe płaskie, grubość 15˙cm, beton podawany pompą parter płyty 

wspornikowe gr 20 cm

Wyliczenie ilości robót:

4.45*6.84 30.438000

5.94*11.73+0.50*3.00*5.94 78.586200

RAZEM: 109.024200 m2 109.024

7.5 KNR 202/216/5 

(2)

Płyty żelbetowe, dodatek za każdy 1˙cm różnicy w grubości płyty, beton podawany pompą

Krotność=5

Wyliczenie ilości robót:

109.024 109.024000

RAZEM: 109.024000 m2 109.024

7.6 KNR 202/216/2 

(2)

Płyty żelbetowe, stropowe płaskie, grubość 15˙cm, beton podawany pompą piętro ( gr 20 cm)

Wyliczenie ilości robót:

109.024 109.024000

RAZEM: 109.024000 m2 109.024

7.7 KNR 202/216/5 

(2)

Płyty żelbetowe, dodatek za każdy 1˙cm różnicy w grubości płyty, beton podawany pompą

Krotność=5

Wyliczenie ilości robót:

pietro 109.024 109.024000

RAZEM: 109.024000 m2 109.024
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7.8 KNR 202/210/3 

(2)

Belki i podciągi żelbetowe, obwód/przekrój belki: do 12m/m2, beton podawany pompą B-25 

podciągi

Wyliczenie ilości robót:

PO.1 0.24*0.50*15.70 1.884000

PO.2 0.24*0.24*3.00 0.172800

Po.3 0.24*0.24*4.50 0.259200

PO.4 0.24*0.24*2.48 0.142848

PO.5 0.24*0.30*2.50 0.180000

Po.6 0.24*0.40*5.00 0.480000

P0.7 0.24*0.40*7.12 0.683520

P0.8 0.24*0.78*5.00 0.936000

P0.9 0.24*0.40*6.02 0.577920

P010. 0.24*0.40*3.00 0.288000

P0.11 0.24*0.40*6.52 0.625920

P0.12 0.24*0.36*5.00 0.432000

P0.13 0.24*0.66*3.50 0.554400

P1.1 i P1.2 0.24*0.40*21.81 2.093760

P1.3 0.24*0.40*3.95 0.379200

P.1.4 0.24*0.43*5.50+0.24*0.68*1.80 0.861360

P.1.5 0.24*0.43*2.10 0.216720

P 1.6 0.24*0.43*3.00 0.309600

P 1.7 0.24*0.43*5.00 0.516000

P 1.8 0.24*0.40*6.52 0.625920

RAZEM: 12.219168 m3 12.219

7.9 KNR 202/126/5 Nadproża NSB

Wyliczenie ilości robót:

2.00*6+1.6 13.600000

RAZEM: 13.600000 m 13.600

7.10 KNR 202/210/3 

(2)

Belki i podciągi żelbetowe, obwód/przekrój belki: do 12m/m2, beton podawany pompą B-25 

nadproża NSB

Wyliczenie ilości robót:

0.18*0.40*2.45*1 0.176400

0.18*0.30*1.60*1 0.086400

0.18*0.25*1.20*2 0.108000

0.18*0.40*1.50*1 0.108000

0.18*0.40*1.20*1 0.086400

0.43*0.20*2.02 0.173720

0.18*0.25*(0.18+0.31+0.18+2.5+0.18+0.35+0.18) 0.174600

0.18*0.48*(0.18+1.67+0.18+1.67+0.18) 0.335232

0.18*0.48*(0.18+1.37+0.18+4.48+0.18+1.37+0.18) 0.686016

RAZEM: 1.934768 m3 1.935
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7.11 KNR 202/212/12 Wieńce monolityczne na ścianach zewnętrznych o szerokości do 30˙cm B-25

Wyliczenie ilości robót:

0.1 0.24*0.24*53.20 3.064320

0.2 0.24*0.24*95.9 5.523840

0.3 0.24*0.24*24.80 1.428480

0.4 0.24*0.20*17.50 0.840000

1.1 0.24*0.24*17.50 1.008000

1.2 0.24*0.24*36.10 2.079360

1.3 0.24*0.24*23.20 1.336320

2.1 0.24*0.35*45.60 3.830400

2.2 0.24*0.24*4.90 0.282240

sciany szczytowej 0.24*0.35*44.7 3.754800

RAZEM: 23.147760 m3 23.148

7.12 KNR 202/290/2 

(2)

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe 

żebrowane, Fi 8-14˙mm schody

Wyliczenie ilości robót:

15.878*0.02 0.317560

RAZEM: 0.317560 t 0.318

7.13 KNR 202/218/2 

(2)

Schody żelbetowe, proste na płycie grubości 8˙cm, beton podawany pompą

Wyliczenie ilości robót:

wewnetrzne 4.755*1.50 7.132500

zewnetrzne 2.65*3.30 8.745000

RAZEM: 15.877500 m2 15.878

7.14 KNR 202/218/6 

(2)

Schody żelbetowe, dodatek za każdy 1˙cm różnicy grubości płyty, beton podawany pompą

Krotność=8

Wyliczenie ilości robót:

15.878 15.878000

RAZEM: 15.878000 m2 15.878

7.15 KNR 202/218/7 

(2)

Schody żelbetowe, belki podestowe i kotwiące, beton podawany pompą

Wyliczenie ilości robót:

4.755*0.25*1.00 1.188750

3.30*0.25*1.00 0.825000

RAZEM: 2.013750 m3 2.014

8 Element Konstrukcja dachu z drewna klejonego

8.1 Dostawa dźwigarów z drewna klejonego  180*1200*11500 wraz z okuciami

Wyliczenie ilości robót:

0.18*1.20*12.00*12 31.104000

RAZEM: 31.104000 m3 31.104

8.2 KNR 202/308/6 Montaż dźwigarów z drewna klejonego GL. 36 180*1200*11500

Wyliczenie ilości robót:

6*2 12.000000

RAZEM: 12.000000 element 12.000

8.3 KNR 202/406/6 Płatwie z drewna klejonego 160*320

Wyliczenie ilości robót:

0.16*0.32*45.00*12 27.648000

RAZEM: 27.648000 m3 27.648
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9 Element Konstrukcje wsporcze pod centrale

9.1 KNR 205/208/4 Konstrukcje wsporcze pod centrale

Wyliczenie ilości robót:

K-4.2, K-4.3,K-4.4, K-4.5, 0.695 0.695000

RAZEM: 0.695000 t 0.695

10 Element Pokrycie dachu nad salą sportową

10.1 KNR 205/1004/3 Pokrycie dachu z płyt warstwowych z rdzeniem z wełny mineralnej gr 15 cm

Wyliczenie ilości robót:

11.80*44.24*2 1 044.064000

RAZEM: 1 044.064000 m2 1 044.064

10.2 NNRNKB 

202/541/2

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 25˙cm

Wyliczenie ilości robót:

kalaenica 44.24*0.50 22.120000

pas podrynnowy 44.24*0.35*2 30.968000

pas nsdrynnowy 44.24*0.35*2 30.968000

wiatrownice 11.80*4*0.40 18.880000

RAZEM: 102.936000 m2 102.936

10.3 KNR 202/508/4 

(1)

Rynny dachowe z blachy powlekanej

Wyliczenie ilości robót:

44.24*2 88.480000

RAZEM: 88.480000 m 88.480

10.4 KNR 202/510/4 

(1)

Rury spustowe z blachy powlekanej

Wyliczenie ilości robót:

4*9.00 36.000000

RAZEM: 36.000000 m 36.000

11 Element Pokrycie dachów płaskich

11.1 KNR 202/609/8 

(1)

Ocieplenie ścian attykowych ponad dachem - gr 10 cm

Wyliczenie ilości robót:

47.394 47.394000

RAZEM: 47.394000 m2 47.394

11.2 KNR 15/527/1 Pokrycie dachów dwiema warstwami papy - papa podkładowa i papa nawierzchniowa - 

wyklejenie ścian attykowych od strony dachu

Wyliczenie ilości robót:

j w 47.394 47.394000

RAZEM: 47.394000 m2 47.394

11.3 KNR 202/410/1 Zamocowanie do attyk płyt OSB-3 pod obróbki blacharskie

Wyliczenie ilości robót:

0.50*79 39.500000

RAZEM: 39.500000 m2 39.500

11.4 NNRNKB 

202/541/2

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 25˙cm - ściany 

attykowe

Wyliczenie ilości robót:

0.80*79.00 63.200000

RAZEM: 63.200000 m2 63.200
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11.5 KNR 202/602/1 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno, emulsja asfaltowa, 

1˙warstwa

Wyliczenie ilości robót:

440.02 440.020000

0.50*0.995*6.60+0.50*(11.755+14.075)*5.70+6.60*4.21 104.685000

RAZEM: 544.705000 m2 544.705

11.6 NNRNKB 

202/618/3

Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej, w pomieszczeniach o powierzchni ponad 5˙m2

- paroizolacja

Wyliczenie ilości robót:

544.705 544.705000

RAZEM: 544.705000 m2 544.705

11.7 KNR 202/609/3 Termoizolacja dachu gr 20 cm

Wyliczenie ilości robót:

544.705 544.705000

RAZEM: 544.705000 m2 544.705

11.8 KNR 202/609/3 Wyrobienie spadków dachu za pomocą klinów

Wyliczenie ilości robót:

544.705 544.705000

RAZEM: 544.705000 m2 544.705

11.9 KNR 15/527/1 Pokrycie dachów dwiema warstwami papy - papa podkładowa i papa nawierzchniowa

Wyliczenie ilości robót:

544.705 544.705000

RAZEM: 544.705000 m2 544.705

11.10 NNRNKB 

202/541/2

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 25˙cm

Wyliczenie ilości robót:

na połaczeniu z istniejacym budynkiem (9.5+13.00+11.50)*0.35 11.900000

na połaczeniu części niższych z 

wyższymi

(22.44+37.94)*0.35 21.133000

RAZEM: 33.033000 m2 33.033

11.11 KNR 202/506/6 

(1)

Wywiewki kanalizacji sanitarnej dn 150

Wyliczenie ilości robót:

7.00+5 12.000000

RAZEM: 12.000000 szt 12.000

11.12 KNR 202/506/5 Przelewy spustowe w scianach attykowych w poziomie dachu 10*10 cm

Wyliczenie ilości robót:

3+1 4.000000

RAZEM: 4.000000 szt 4.000

11.13 KNR 202/510/4 

(1)

Rury spustowe z blachy powlekanej

Wyliczenie ilości robót:

3*5.00 15.000000

7.00 7.000000

RAZEM: 22.000000 m 22.000

11.14 Kalkulacja indywidualna -  Fragment istniejacego dachu - demontaż i montaż nowego

Wyliczenie ilości robót:

4.20*8.00 33.600000

RAZEM: 33.600000 m2 33.600
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12 Element Stolarka w otworach zewnętrznych

12.1 KNR 19/1023/7 

(1)

Okna  PVC RAL 7011

Wyliczenie ilości robót:

01 1.20*2.30*5 13.800000

02 2.40*0.80*5 9.600000

03 1.50*1.00*1 1.500000

04 1.10*1.00*1 1.100000

05 1.50*1.50*3 6.750000

06 1.10*1.50*3 4.950000

07 3.91*1.10*1 4.301000

08 3.91*1.50*1 5.865000

09 5.80*1.23*3 21.402000

010 5.80*1.23*3 21.402000

RAZEM: 90.670000 m2 90.670

12.2 KNR 19/1024/11

(1)

Fasady aluminiowe 013,014,015,016

Wyliczenie ilości robót:

013 5.76*6.68 38.476800

014 3.00*6.68 20.040000

015 5.80*4.80*3 83.520000

016 5.80*1.23*4 28.536000

RAZEM: 170.572800 m2 170.573

12.3 KNR 19/1024/8 

(1)

Drzwi dwuskrzydłowe aluminiowe zewnetrzne 011 +012

Wyliczenie ilości robót:

1.60*2.70*1 4.320000

1.90*2.70*1 5.130000

RAZEM: 9.450000 m2 9.450

12.4 KNR 202/1204/3 Drzwi stalowe, przeciwpożarowe, do 2˙m2, 1-stronne D  EI 60 100*200 do kotłowni

Wyliczenie ilości robót:

D18 1.00*2.00*1 2.000000

RAZEM: 2.000000 m2 2.000

12.5 KNR 202/1203/2 Drzwi stalowe, pełne, ponad 2˙m2 D19 stalowe 100*200 do pomieszczeń na olej i pom.koła 

gospodyń na pietrze

Wyliczenie ilości robót:

1.00*2.00*2 4.000000

RAZEM: 4.000000 m2 4.000

13 Element Ścianki działowe

13.1 KNR 901/105/4 Ściany działowe z bloków wapienno-piaskowych Silka M, ściany wysokości powyżej 4,5˙cm z 

bloków Silka M˙12

Wyliczenie ilości robót:

parter 2.83*(2.50+2.49+2.37+1.20+2.84+6.63+2.805+3.94*8+3

1.85)

238.300150

0.80*2.00*3-0.90*2.00*12 -16.800000

piętro 2.70*(1.37*2+2.30+0.12+1.20)-0.90*2.00-0.80*2 13.772000

RAZEM: 235.272150 m2 235.272

13.2 KNR 202/126/5 Otwory w ścianach murowanych, ułożenie nadproży prefabrykowanych

Wyliczenie ilości robót:

parter 1.20*15 18.000000

piętro 1.20*2 2.400000

RAZEM: 20.400000 m 20.400
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13.3 KNR 14/2011/2 

(2)

Obudowa elementów montażowych do misek ustępowych w WC

Wyliczenie ilości robót:

0.16+0.4+0.7 1.20*(1.00+0.20+3.94+0.20+2.20+0.20) 9.288000

1,2 1.20*(1.20+0.20) 1.680000

RAZEM: 10.968000 m2 10.968

14 Element Tynki wewnętrzne

14.1 KNR 202/802/4 

(1)

Tynki zwykłe wykonywane ręcznie z transportem mechanicznym, stropy i podciągi, kategoria˙III, 

budynki do 8 kondygnacji

Wyliczenie ilości robót:

parter 109.12+76.46+12.98+13.50 212.060000

piętro 98.34+4.60 102.940000

RAZEM: 315.000000 m2 315.000

14.2 KNR 202/802/2 

(1)

Tynki zwykłe wykonywane ręcznie z transportem mechanicznym, ściany i słupy, kategoria˙III, 

budynki do 8 kondygnacji

Wyliczenie ilości robót:

ściany zewnetrzne 1017.87 1 017.870000

wewnetrzne 340.624*2 681.248000

działowe 235.272*2 470.544000

słupy sala 8.99*(0.31*2)*10+8.99*(0.65+0.40)*2*6 169.012000

RAZEM: 2 338.674000 m2 2 338.674

14.3 KNR 202/810/5 Tynki zwykłe ościeży o szerokości do 20˙cm i o powierzchni otworów ponad 3˙m2, 

wykonywane ręcznie, tynki kategoria III-IV, na ościeżach 15˙cm

Wyliczenie ilości robót:

290.96*0.15 43.644000

RAZEM: 43.644000 m2 43.644

14.4 NNRNKB 

202/2803/6 (1)

Licowanie ścian  płytkami ceramicznymi

Wyliczenie ilości robót:

0.4 2.70*(2.42+3.94)*2-0.9*2.00 32.544000

0.5 2.70*(1.77+3.94)*2-0.9*2.00*2-1.5*2.4 23.634000

0.6 2.70*(1.77+3.94)*2-0.9*2.00*2-1.5*2.4 23.634000

0.7 2.70*(1.77+3.94)*2-0.9*2.00*2-1.5*2.4 23.634000

0.8 2.70*(3.60+3.94)*2-0.9*2.00 38.916000

0,11 2.70*(3.60+3.94)*2-0.9*2.00 38.916000

0.12 2.70*(3.60+3.94)*2-0.9*2.00 38.916000

0.14 2.70*(2.76+2.805+3.20+1.20)-0.9*2.00 25.105500

0.16 2.70*(1.52+2.37+1.20+1.25+1.20+1.00)*2-0.8*2*4-0.9*2.

00

37.916000

1,1  pas z glazury przy meblach 

kuchennych

1.50*(0.60+6.10+1.00) 11.550000

1.2 2.70*(1.37+2.18+1.37+1.20)*2-0.80*2.00*2-0.90*2.00 28.048000

RAZEM: 322.813500 m2 322.814

14.5 KNR 202/129/2 Parapety wewnetrzne

Wyliczenie ilości robót:

111.62 111.620000

RAZEM: 111.620000 mb 111.620
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15 Element Posadzki warstwy wyrównawcze i izolacyjne

15.1 KNR 202/616/1 Izolacje z folii PE

Wyliczenie ilości robót:

1448.19 1 448.190000

piętro 98.34+4.60 102.940000

RAZEM: 1 551.130000 m2 1 551.130

15.2 KNR 202/609/3 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe styropian gr 15 cm

Wyliczenie ilości robót:

1448.19 1 448.190000

RAZEM: 1 448.190000 m2 1 448.190

15.3 KNR 202/609/3 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe styropian gr 5 cm

Wyliczenie ilości robót:

102.94 102.940000

RAZEM: 102.940000 m2 102.940

15.4 KNR 202/1106/7 Dodatek za zbrojenie posadzki siatką stalową Q295

Wyliczenie ilości robót:

938.42 938.420000

RAZEM: 938.420000 m2 938.420

15.5 KNR 202/205/1 

(2)

Płyty fundamentowe żelbetowe, płyty, beton podawany pompą gr 10 cm

Wyliczenie ilości robót:

938.42*0.10 93.842000

RAZEM: 93.842000 m3 93.842

15.6 KNR 202/1106/7 Dodatek za zbrojenie posadzki siatką stalową

Wyliczenie ilości robót:

1448.19-938.42 509.770000

102.94 102.940000

RAZEM: 612.710000 m2 612.710

15.7 KNR 202/1102/2 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20˙mm, zatarte na 

gładko

Wyliczenie ilości robót:

612.71 612.710000

RAZEM: 612.710000 m2 612.710

15.8 KNR 202/1102/3 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10˙mm

Krotność=3

Wyliczenie ilości robót:

612.70 612.700000

RAZEM: 612.700000 m2 612.700

16 Element Sufity podwieszone

16.1 KNR 14/2012/2 Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z kształtowników CD i 

UD, ruszt pojedynczy mocowany do podłoża

Wyliczenie ilości robót:

parter 123.42+9.34+6.8+6.8+9.34+14.34+9.72+9.72+13.95+13

.95+13.05+5+17.43+5.68+34.19+5.19

297.920000

RAZEM: 297.920000 m2 297.920

16.2 KNR 14/2012/3 Sufit z paneli akustycznych w sali sportowej

Wyliczenie ilości robót:

(43.16-0.18*6)*11.00*2 925.760000

RAZEM: 925.760000 m2 925.760
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17 Element Roboty malarskie

17.1 NNRNKB 

202/1134/1 (2)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome - sufity

Wyliczenie ilości robót:

315 315.000000

297.92 297.920000

RAZEM: 612.920000 m2 612.920

17.2 NNRNKB 

202/1134/2 (2)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe - sciany

Wyliczenie ilości robót:

2338.674 2 338.674000

RAZEM: 2 338.674000 m2 2 338.674

17.3 KNR 202/815/1 Gładź gipsowa na sufitach  z płyt gipsowych, 1-warstwowa

Wyliczenie ilości robót:

297.92 297.920000

RAZEM: 297.920000 m2 297.92

17.4 KNR 202/815/4 Gładź gipsowa na ścianach tynkowanych

Wyliczenie ilości robót:

2338.674 2 338.674000

minus glazura -322.814 -322.814000

RAZEM: 2 015.860000 m2 2 015.860

17.5 KNR 202/815/6 Gładź gipsowa na sufitach tynkowanych

Wyliczenie ilości robót:

315.00 315.000000

RAZEM: 315.000000 m2 315.00

17.6 KNR 202/1505/3 Malowanie farbami emulsyjnymi  2-krotne sufity

Wyliczenie ilości robót:

315+297.92 612.920000

RAZEM: 612.920000 m2 612.920

17.7 KNR 202/1505/3 Malowanie farbami emulsyjnymi  2-krotne ściany

Wyliczenie ilości robót:

2015.86 2 015.860000

minus farba olejna -209.28 -209.280000

minus farba natryskowa korytarze -293.128 -293.128000

RAZEM: 1 513.452000 m2 1 513.452

17.8 KNR 202/1503/2

(1)

Malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową, tynki wewnętrzne, bez szpachlowania, 2-krotnie

Wyliczenie ilości robót:

sala sportowa 2.00*(21.90*2+43.16+3.48+1.90+0.50+5.68+0.31*2*10)-

1.90*2.00*2-2*5.88-2.00*3

184.080000

słupy (0.40*2+0.65*2)*2.00*6 25.200000

RAZEM: 209.280000 m2 209.280
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17.9 KNRW 

202/1521/4

Malowanie technologią natrysku kroplowego (tapety natryskowe), farba templowa barwiona - 

barwienie podkładu lub natrysku lamperia h-160 cm

Wyliczenie ilości robót:

0.1 1.60*(0.50+15.2+4.755+0.30+0.24*2+10.00-0.90+0.24*2

+31.85+14.43+14.67+3.90+3.1-1.9+0.24*2-0.9*7)

145.672000

0.2 1.60*(3.56*2+14.05+2.66+14.05)-1.60*1.90 57.568000

0.9 1.60*(3.94+2.50)*2-1.60*0.9*2 17.728000

0.10 1.60*(3.94+2.50)*2-1.60*0.9*2 17.728000

0.13 1.60*(2.805+3.75+0.70+0.795+3.94+2.73)-1.60*0.90 22.112000

0.17 1.60*(6.90+6.05)*2-1.60*(1.90+1.90+1.90) 32.320000

RAZEM: 293.128000 m2 293.128

17.10 KNRW 

202/1521/5

Malowanie technologią natrysku kroplowego (tapety natryskowe), farba templowa barwiona - 

dodatkowy natrysk barwiony

Wyliczenie ilości robót:

293.128 293.128000

RAZEM: 293.128000 m2 293.128

17.11 KNRW 

202/1521/6

Malowanie technologią natrysku kroplowego (tapety natryskowe), farba templowa barwiona - 

lakierowanie natrysku

Wyliczenie ilości robót:

293.128 293.128000

RAZEM: 293.128000 m2 293.128

18 Element Posadzki warstwy wykończeniowe

18.1 KNR 202/1110/4 Podłoga sportowa parkiet 2,5 cm z wymalowanymi liniami boisk na podówjnych legarach

Wyliczenie ilości robót:

938.42 938.420000

RAZEM: 938.420000 m2 938.420

18.2 KNR 202/1110/4 Parkiet drewniany stanowiacy przedłużenie sali sportowej - widownia

Wyliczenie ilości robót:

109.12 109.120000

RAZEM: 109.120000 m2 109.120

18.3 NNRNKB 

202/2810/5 (1)

Okładziny schodów z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych

Wyliczenie ilości robót:

4.755*(0.30+0.167)*6 13.323510

3.30*(0.30+0.165)*2+1.50*3.30 8.019000

RAZEM: 21.342510 m2 21.343

18.4 NNRNKB 

202/2805/6 (1)

Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych "Gres" matowy 60*60 cm w kolorze szarym

Wyliczenie ilości robót:

parter 123.42+9.34+6.8+6.8+9.34+14.34+9.72+9.72+13.95+13

.95+13.05+5+17.43+5.86+34.19+5.19+76.46+12.98+13.

50

401.040000

1,1+1,2 98.34+4.60 102.940000

RAZEM: 503.980000 m2 503.980

18.5 NNRNKB 

202/2809/4 (1)

Cokoliki z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych

Wyliczenie ilości robót:

503.9*1.16 584.524000

RAZEM: 584.524000 m 584.524
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19 Element Elementy ślusarko kowalskie

19.1 KNR 202/1208/2 Balustrady schodowe

Wyliczenie ilości robót:

1.80*2 3.600000

RAZEM: 3.600000 m 3.600

19.2 KNR 202/1214/1 Schody stalowe kompletne z pochwytem i balustradą

Wyliczenie ilości robót:

1 1.000000

RAZEM: 1.000000 KPL 1.000

19.3 KNR 202/1208/2 Balustrady schodowe zewnetrzne

Wyliczenie ilości robót:

1.50 1.500000

RAZEM: 1.500000 m 1.500

19.4 KNR 202/1213/4 Drabiny zewnętrzne z kabłąkami, ponad 4˙m

Wyliczenie ilości robót:

7 7.000000

RAZEM: 7.000000 m 7.000

19.5 KNR 202/1219/3 Wycieraczki zewnetrzne

Wyliczenie ilości robót:

5 5.000000

RAZEM: 5.000000 szt 5.000

20 Element Stolarka drzwiowa wewnętrzna

20.1 KNR 202/1203/4 Drzwi stalowe dwuskrzydłowe pełne RAL 7011 z bulajami D 3 1900*2050  w komplecie z 

ościeżnicą i okuciami

Wyliczenie ilości robót:

1.90*2.05*3 11.685000

RAZEM: 11.685000 m2 11.685

20.2 KNR 202/1203/4 Drzwi stalowe dwuskrzydłowe pełne RAL 9010   EI 60 D4 1900*2050

Wyliczenie ilości robót:

1.90*2.05*2 7.790000

RAZEM: 7.790000 m2 7.790

20.3 KNR 202/1016/1

(1)

Ościeżnice drzwiowe stalowe RAL 7011  D6+D7+D8+D9

Wyliczenie ilości robót:

1+6+3+3 13.000000

RAZEM: 13.000000 szt 13.000

20.4 KNR 202/1017/2 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne D6+D7+D8+D9

Wyliczenie ilości robót:

0.90*2.00 1.800000

0.90*2.00*3 5.400000

0.90*2.00*3 5.400000

0.80*2.00*3 4.800000

RAZEM: 17.400000 m2 17.400

20.5 KNR 202/1016/1

(1)

Ościeżnice drzwiowe regulowana MDF

Wyliczenie ilości robót:

4 4.000000

RAZEM: 4.000000 szt 4.000
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20.6 KNR 202/1017/2 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne D5

Wyliczenie ilości robót:

0.90*2.00*4 7.200000

RAZEM: 7.200000 m2 7.200

20.7 KNR 401/920/20 Założenie na nowym miejscu okuć, drzwiowe: klamki z szyldami

Wyliczenie ilości robót:

2*3+2*2+4+1+6+3+3 27.000000

RAZEM: 27.000000 szt 27.000

20.8 KNR 401/920/32 Założenie na nowym miejscu okuć, drzwiowe: samozamykacz

Wyliczenie ilości robót:

1+6+3 10.000000

RAZEM: 10.000000 szt 10.000

20.9 KNR 401/920/7 Założenie na nowym miejscu okuć: kratki drzwiowe

Wyliczenie ilości robót:

1+6+3+3 13.000000

RAZEM: 13.000000 szt 13.000

20.10 KNRW 

202/1029/5 (1)

Ścianki ustępowe systemowe wysokość 220 cm

Wyliczenie ilości robót:

2.20*(1.50+2.50+1.20)*3 34.320000

2.20*(1.3*2+2.40) 11.000000

2.20*(1.3*3+3.94) 17.248000

RAZEM: 62.568000 m2 62.568

21 Element Elewacja

21.1 KNR 202/1604/1

(1)

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10˙m, nakłady podstawowe

Wyliczenie ilości robót:

8.98*(22.94+43.94)*2 1 201.164800

RAZEM: 1 201.164800 m2 1 201.165

21.2 KNR 23/2612/9 Zamocowanie listwy cokołowej

Wyliczenie ilości robót:

11.25+26.485+10.085+6.15+22.44+49.88+1.27*2+19.67 148.500000

-1.9-1.6-5.76-3-1.00*2 -14.260000

RAZEM: 134.240000 mb 134.240

21.3 KNR 23/2612/1 Przyklejenie płyt styropianowych do ścian gr 15 cm

Wyliczenie ilości robót:

458.045+589.876+23.93 1 071.851000

RAZEM: 1 071.851000 m2 1 071.851

21.4 KNR 23/2612/2 Przyklejenie płyt styropianowych do ościeży gr 3 cm

Wyliczenie ilości robót:

290.96*0.15 43.644000

RAZEM: 43.644000 m2 43.644

21.5 KNR 23/2612/6 Przyklejenie warstwy siatki, ściany

Wyliczenie ilości robót:

1071.851 1 071.851000

RAZEM: 1 071.851000 m2 1 071.851

21.6 KNR 23/2612/7 Przyklejenie warstwy siatki, ościeża

Wyliczenie ilości robót:

290.96*0.15 43.644000

RAZEM: 43.644000 m2 43.644
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21.7 KNR 23/2611/2 Zagruntowanie emulsją powierzchni

Wyliczenie ilości robót:

1071.851 1 071.851000

43.644 43.644000

RAZEM: 1 115.495000 m2 1 115.495

21.8 KNNR 2/1002/1 Licowanie i okładziny ścian i elementów zewnętrznych z płytek klinkierowych RAL 3011

Wyliczenie ilości robót:

pólnocno wschodnia 0.40*5.50*2+1.00*26.50+2.7*8.7+2.7*3.8*2-1*2.4*4-2.3*

0.8*4+(1.00*4+2.4*2*4+2.3*4+0.8*2*4)*0.15

63.770000

wschodnia 5.3*4.6-1.5*2.4+(1.5+2.4*2)*0.15 21.725000

pólnocna zachodnia 6.50*12.00-1.0*2.0-1.5*1.5*3-1*1.5-1.5*1+(1.5*3*3+1+1.

5*2+1.5+1*2+1+2*2)*0.15

70.150000

połudiowo zachodnia 6.4*1.50+6.50*5.00*4+5.80*1.50*3 165.700000

południowo wschodnia 5.50*(18.8+11.00)-3.40*8.0 136.700000

RAZEM: 458.045000 m2 458.045

21.9 KNR 202/506/2 

(1)

Okładzina z blachy elewacyjne

Wyliczenie ilości robót:

południowo wschodnia 3.40*8.00-2.70*1.60+(2.7*2+1.60)*0.15 23.930000

RAZEM: 23.930000 m2 23.930

21.10 KNR 23/933/5 

(1)

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa tynk silikatowy RAL 7035

Wyliczenie ilości robót:

południowo wschodnia 3.40*22.40+0.50*2.86*22.40-3.00*1.10 104.892000

południowo zachodnia 2.50*43.94+6.50*5.5-3.91*(1+1.5)+3.91*2*0.15 136.998000

pólnocno zachodnia 2.00*22.40+0.50*2.86*22.40+6.50*8.00-1.00*2.00*2-1*1.

5*2-1*1+1*3*0.15+(1*2+1.5*2*2)*0.15+5*2*0.15

123.982000

wschodnia 4.75*6.7-1.8*2.7+(1.8+2.7*2)*0.15+3.20*(2.8+2.20)+3.3*

2.2

51.305000

pólnocno wschodnia 0.40*1.23*8+2.20*43.94+1.80*20.5+1.50*2.7+2.5*2.7+5.

7*4.5-2.3*0.8+(2.3+0.8*2)*0.15

172.699000

RAZEM: 589.876000 m2 589.876

21.11 KNR 

202/1505/11

Malowanie tynków cienkowarstwowych RAL 7035

Wyliczenie ilości robót:

589.876 589.876000

RAZEM: 589.876000 m2 589.876

21.12 KNR 23/2612/8 Ochrona narożników wokół okien,  fasad i drzwi

Wyliczenie ilości robót:

okna 1.20*5+2.3*2*5+2.4*5+0.8*2*5+1.5+1.00*2+1.10+1.00*2

+1.5*3*3+1.1*3+1.5*2*3+3.91+1.1*2+3.91+1.5*2+5.8*3+

1.23*2*3+5.8*3+1.23*2*3

143.980000

fasady 5.76+6.68*2+3.00+6.68*2+5.80*3+4.80*2*3+5.80*4+1.23

*2*4

114.720000

drzwi 1.60+2.70*2+1.90*2.70*2+1.00*3+2.00*2*3 32.260000

RAZEM: 290.960000 mb 290.960

21.13 NNRNKB 

202/541/2

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 25˙cm - parapety z 

blachy powlekanej

Wyliczenie ilości robót:

(1.2*5+2.4*5+1.5+1.1+1.5*3+1.1*3+3.91*2+5.8*6+5.8*3+

5.8*4)*0.50

55.810000

RAZEM: 55.810000 m2 55.810
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22 Element Wyposażenie łazienek

22.1 Suszarka do rąk

Wyliczenie ilości robót:

7+1 8.000000

RAZEM: 8.000000 szt 8.000

22.2 Dozownik mydła w płynie

Wyliczenie ilości robót:

17 17.000000

RAZEM: 17.000000 szt 17.000

22.3 Uchwyty dla osób niepełnospranych

Wyliczenie ilości robót:

12 12.000000

RAZEM: 12.000000 szt 12.000

22.4 Poręcze dla niepełnosprawnych

Wyliczenie ilości robót:

4 4.000000

RAZEM: 4.000000 szt 4.000

22.5 Siedziska prysznicowe

Wyliczenie ilości robót:

3 3.000000

RAZEM: 3.000000 szt 3.000

22.6 Przegrody pisuarowe

Wyliczenie ilości robót:

2 2.000000

RAZEM: 2.000000 szt 2.000

23 Element Wyposażenie pom.koła gospodyń wiejskich

23.1 Szafka stojąca 80 cm szt 1

23.2 Szafka stojąca 60 cm szt 6

23.3 Szafka wisząca 60 cm szt 6

23.4 Szafka wisząca 80 cm szt 1

23.5 Blat roboczy 60 cm długość 610 cm mb 6.10

24 Element Wyposażenie sali sportowej wg załączonej specyfikacji

24.1 Wyposażenie sali sportowej wg załączonej specyfikacji ( koszykówka głowna, koszykówka 

treningowa, siatkówka, tenis  piłka ręczna, drabinki gimnastyczne, piłkochwyty, siatki ochronne 

na okan, drązek gimnastyczny, liny i drabinki z szyną jezdna, kotara grodzaca, tablica wyników,  

trybuna 144 miejsc, sprzęt gimnastyczny KPL 1

25 Element Platforma schodowa z torem prostym

25.1 Platforma schodowa z torem prostym KPL 1

26 Element Nawierzchnie utwardzone

26.1 KNR 201/121/2 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, koryta pod nawierzchnie 

placów manewrowych i miejsc postojowych

Wyliczenie ilości robót:

650/10000 0.065000

RAZEM: 0.065000 ha 0.065

26.2 KNR 201/126/1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubość warstwy do 15 

cm

Wyliczenie ilości robót:

650 650.000000

RAZEM: 650.000000 m2 650.000
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26.3 KNR 231/101/1 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na

głębokości 20 cm

Wyliczenie ilości robót:

650 650.000000

RAZEM: 650.000000 m2 650.000

26.4 KNR 231/101/2 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, 

dodatek za każde dalsze 5 cm głębokości ( dalsze 15 cm/5cm =3)

Krotność=3

Wyliczenie ilości robót:

650 650.000000

RAZEM: 650.000000 m2 650.000

26.5 KNR 201/210/4 

(3)

Roboty ziemne koparkami chwytakowymi z transportem urobku samochodami 

samowyładowczymi do 1 km, koparka 0,60 m3, grunt kategorii III-IV, samochód 10-15 t - 

załadowanie ziemi z korytowania i wywóz

Wyliczenie ilości robót:

650*0.45 292.500000

RAZEM: 292.500000 m3 292.500

26.6 KNR 231/103/4 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, 

grunt kategorii I-IV

Wyliczenie ilości robót:

650 650.000000

RAZEM: 650.000000 m2 650.000

26.7 KNR 231/111/1 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem wykonywane sprzętem mechanicznym, sprzęt 

rolniczy, grubość podbudowy po zagęszczeniu 12˙cm

Wyliczenie ilości robót:

650 650.000000

RAZEM: 650.000000 m2 650.000

26.8 KNR 231/114/5 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15˙cm

Wyliczenie ilości robót:

650 650.000000

RAZEM: 650.000000 m2 650.000

26.9 KNR 231/114/6 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości

Krotność=10

Wyliczenie ilości robót:

650 650.000000

RAZEM: 650.000000 m2 650.000

26.10 KNR 231/105/5 Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zagęszczenie ręczne, grubość 

warstwy po zagęszczeniu 3˙cm

Wyliczenie ilości robót:

650 650.000000

RAZEM: 650.000000 m2 650.000

26.11 KNR 231/511/3 

(1)

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8˙cm, na podsypce cementowo-piaskowej, 

kostka szara

Krotność=2

Wyliczenie ilości robót:

650 650.000000

RAZEM: 650.000000 m2 650.000

26.12 KNR 231/402/4 Ławy pod krawężniki, betonowa z oporem B-15

Wyliczenie ilości robót:

(0.35*0.10+0.15*0.15)*210 12.075000

RAZEM: 12.075000 m3 12.075



Sala gimnastyczna z zapleczem socjalnym 

Kamienica Szlachecka gm.Stężyca

Zuzia10 (C) Datacomp 1994-2012(lic. 17002)

strona nr: 27

Przebudowa z rozbudową budynku szkoły

podstawowej o salę gimnastyczną z

zapleczem socjalnym oraz budową zbiornika

na wody op...

<!--TAG#PRZDM#PODST--!>Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

26.13 KNR 231/403/3 Krawężniki betonowe, wystające 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej

Wyliczenie ilości robót:

210.00 210.000000

RAZEM: 210.000000 m 210.000

26.14 KNR 221/101/4 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych gruzu i śmieci, wywiezienie zanieczyszczeń 

samochodami do 1,0˙km

R= 0.955   M= 1.000   S= 1.000

Wyliczenie ilości robót:

1100*0.10 110.000000

RAZEM: 110.000000 m3 110.000

26.15 KNR 221/213/1 

(1)

Ręczne rozrzucenie ziemi żyznej lub kompostowej, teren płaski, warstwa grubości 2˙cm, ziemia 

żyzna

R= 0.955   M= 1.000   S= 1.000

Wyliczenie ilości robót:

1100/10000 0.110000

RAZEM: 0.110000 ha 0.110

26.16 KNR 221/213/2 

(1)

Ręczne rozrzucenie ziemi żyznej lub kompostowej, teren płaski, dodatek za każdy następny 

1˙cm, ziemia żyzna

R= 0.955   M= 1.000   S= 1.000

Krotność=8

Wyliczenie ilości robót:

0.11 0.110000

RAZEM: 0.110000 ha 0.110

26.17 KNR 221/401/5 Wykonanie trawników dywanowych siewem, z nawożeniem, kategoria gruntu III

R= 0.955   M= 1.000   S= 1.000 m2 1 100


